



30.10.25

מענה לשאלות הבהרה – מתקני משחק שצ"פ הרחבת יסודות

מס"ד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	
1.	1.4	<u>פניה ליועץ המקצועי בגין מתקן ללא מק"ט במחירון 10 ימים קודם להגשת ההצעות</u> – נבקש להביא לשימת ליבכם, כי דרישה זו מגבילה הן את המציע והן את הרשות המזמינה, נוגדת את כל מהות ה"תכנון-ביצוע" ונוגדת את דיני המכרזים. <u>חשיפת מידע סודי</u> – מדובר בחשיפה מוקדמת של מתקנים מוצעים, חשיפה זו פוגעת ביתרון התחרותי של המציע ובסודיות ההליך בניגוד גמור לדיני המכרזים. <u>פגיעה בלוחות הזמנים</u> – המתנה לאישור יועצים חיצוניים מאריכה את ההליך ופוגעת ביכולת המציעים להכין הצעה מלאה ואחידה בזמן. <u>צמצום אפשרות לחדשנות</u> – ההיצמדות למחירון מגבילה את המציעים ומונעת הגשת פתרונות יצירתיים וחדשניים שעשויים לשרת טוב יותר את צרכי המזמין. נודה לביטול הוראה זו, כך שתיבחן ההצעה רק במסגרת הגשתה הרשמית לוועדת המכרזים, מבלי לחשוף מראש את תכניה בפני גורמים חיצוניים, ותוך מתן גמישות למציעים בהצעת פתרונות חדשניים שאינם בהכרח מתוך המחירון. ניתן יהיה להוסיף המתקנים למחירון אשכולות לאחר מכן ; כפי שנהוג בכל מחירון אחר בתחום. חברתנו מתנגדת באופן נחרץ לסעיף זה.	הבקשה נדחית. תמיד עומדת לכם הזכות לשים מתקנים שכבר מופיעים במחירון
2.	1	מצוין כי <u>המסמך המנחה</u> נשלח בקובץ נפרד. נשמח לקבלו.	הקבצים צורפו
3.	7	נבקש דחייה של מועד ההגשה	מאושר דחיה של שבוע לתאריך 18.11.25
4.	5.1	נבקש לשקול הארכת תקופת האספקה וההקמה ליותר מ-90 ימים, שכן המתקנים מיובאים מחו"ל, והארכה תאפשר לנו להציע מגוון רחב יותר של מתקנים איכותיים מחו"ל.	מאושר הארכה ל 120 יום
5.	8	לאור ריבוי מכרזים במשרדנו, נבקש לקבל דחייה של לפחות שבועיים ימים בהגשת הצעות	מאושר דחיה של שבוע לתאריך 18.11.25
6.	סעיף 1.4	בסעיף 1.4 אנו נדרשים להגיש מתקנים חדשים לאישור התמחור עד 10 ימים טרם מועד הגשה.	הבקשה נדחית. תמיד עומדת לכם הזכות לשים מתקנים

מס"ד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	
		היות ומדובר על הליך תחרותי המבוסס על מרכיב איכות , נדרש להקפיד הקפדה יתרה על חיסיון ההצעות המוגשות וזאת עד למועד התכנסות וועדת המכרזים. וגם לאחריה בהתאם להנחיות דיני מכרזים. נבקש להסיר דרישה זאת.	שכבר מופיעים במחירון
7.	סעיף 8.1 תאריך הגשה	לאור ריבוי מכרזים קודמים בהם אנו מטפלים, תוך היעדרות אנשי צוות בשל שירות מילואים, ולצד הרצון לספק לרשות את התכנון הטוב ביותר לטובת התושבים, נבקש לדחות את מועד ההגשה ב-14 ימי עבודה	מאושר דחיה של שבוע לתאריך 18.11.25
8.	כללי	מבקשים לקבל פרוטוקול מכנס מציעים שהתקיים ביום ראשון 26.10.25.	מצורף
9.	נספח א'	כמה אחריות עלינו לתת לפרויקט ? והאם יש תוספת ניקוד על הרחבת אחריות ?	כנדרש במכרז המסגרת
10.	8.3	האם ניתן לקבל דחיית בהגשת ההצעה עקב ריבוי פרויקטים ?	מאושר דחיה של שבוע לתאריך 18.11.25
11.		אנו מבקשים דחיה של 10 ימים במועד ההגשה	מאושר דחיה של שבוע לתאריך 18.11.25
12.	1.3	אנו מבקשים לשנות את הדרישה לאשר את המתקנים המוצעים עד 10 ימים לפני מועד ההגשה ליומיים לפני ההגשה מאחר ולוקח זמן לתכנן ולבחור את המתקנים	הבקשה נדחת. תמיד עומדת לכם הזכות לשים מתקנים שכבר מופיעים במחירון